

国内采购设备表

序号	名称	规格型号	单位	数量	出厂价	运杂费率	单价	合价	产地
1	制冷工程（暂估价）	（暂估价）	项	1	18000000		18000000	18000000	

编制人：

审核人：

单位工程费用表

工程名称：1#配送车间建筑工程

第 1 页 总 1 页

序号	名称	费率(%)	基数说明
1	建筑工程		建筑工程
2	机械土石方（强夯地基）工程		机械土石方（强夯地基）工程
3	桩基工程		桩基工程
4	单独装饰工程		单独装饰工程
6	工程造价	95	专业造价总合计

单位工程费用表

工程名称：1#配送车间建筑工程

第 1 页 共 4 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	5
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	7.25
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	

单位工程费用表

工程名称：1#配送车间建筑工程

第 2 页 共 4 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	6.25
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	

单位工程费用表

工程名称：1#配送车间建筑工程

第 3 页 共 4 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	5.52
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2

单位工程费用表

工程名称: 1#配送车间建筑工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：1#配送车间建筑工程

第1页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
		土石方工程		分部小计
1	A1-51	挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土	100m3	19.44
2	A1-89	机械碾压 填土碾压	100m3	27.43
3	A1-49	挖掘机挖一般土方 装车 普通土	100m3	7.99
4	A1-53 换	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):6	100m3	7.99
		砌体工程		分部小计
5	A4-25	页岩多孔砖 厚240mm	10m3	61.388
6	A4-3	烧结普通砖	10m3	7.33
		桩基工程		分部小计
7	A3-70	灌注混凝土 旋挖钻孔	10m3	78.374
8	A3-69	制作、安放钢筋笼 带肋钢筋HRB400	t	30.47
9	A3-76	钢护筒安拆 桩径≤800mm	10m	12
10	A3-88	凿桩头	m3	12.0576
		水泥土搅拌桩		分部小计
11	A2-40 换	深层水泥搅拌桩 1喷2搅(喷浆,水泥掺量10%) 实际水泥掺量(%):18	10m3	133.8425
12	A2-5 换	机械碾压 推土机填砂石 换为【级配砂砾石】	10m3	19.804
		混凝土及钢筋混凝土工程		分部小计
		钢筋工程		分部小计
13	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋	t	184.48
14	A5-29	普通钢筋 其他 钢筋网片	t	12.36
15	A5-56	铁件	t	2
16	A5-57	螺栓	t	1
17	A5-59	电渣压力焊接 $\phi 20\sim 32$	10个接头	72.8
18	A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	2.43
		混凝土工程		分部小计
		基础		分部小计
19	A5-95	现浇混凝土构件 基础梁	10m3	12.56
20	A5-84	现浇混凝土构件 独立基础 混凝土	10m3	14.21
		柱、梁、墙、板、楼梯		分部小计
21	A5-91	现浇混凝土构件 独立矩形柱	10m3	19.336
22	A5-93	现浇混凝土构件 构造柱	10m3	5.75
23	A5-100	现浇混凝土构件 圈梁	10m3	1.435
24	A5-101	现浇混凝土构件 过梁	10m3	0.573
25	A5-102	现浇混凝土构件 直形墙	10m3	14.225
26	A5-104	现浇混凝土构件 有梁板	10m3	26.63
27	A5-112	现浇混凝土构件 直形楼梯	10m2	14.5
28	A5-238	装配式混凝土结构工程 叠合板	10m3	1.951
		其他构件		分部小计
29	A5-114	现浇混凝土构件 台阶	10m2	3.48
30	A5-120	现浇混凝土构件 悬挑式阳台、雨蓬	10m3	0.325
31	A5-115	现浇混凝土构件 地沟、电缆沟	10m3	0.161

单位工程概预算表

工程名称：1#配送车间建筑工程

第2页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
32	A5-123	现浇混凝土构件 门槛	10m3	0.028
33	补子目12	混凝土篦子	m2	10.76
		垫层	分部小计	
34	A2-1	夯填灰土	10m3	22.179
35	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】	10m3	15.409
		门窗工程	分部小计	
		门	分部小计	
36	A14-7	铝合金门窗(成品)安装 平开门	100m2	0.3087
37	补子目3	闭门器手动开启装置	套	204
38	A14-29	防火门 钢质	100m2	0.4914
39	A14-62	保温门	m2	32.4
40	A14-59	冷藏门	m2	13.44
		窗	分部小计	
41	A14-11	铝合金门窗(成品)安装 平开窗	100m2	3.2868
42	A14-29	防火窗 钢质	100m2	1.1808
		栏杆	分部小计	
43	A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	0.381
		雨棚	分部小计	
44	A13-248	钢化夹胶玻璃雨棚	100m2	0.54
		措施项目	分部小计	
45	A18-21	外脚手架 钢管架 24m以内 双排	100m2	
46	A18-34	里脚手架 钢管架(m以内) 10	100m2	
47	A18-1	综合脚手架 50m以内 材料用量不含钢管扣件	100m2	14.8301
48	A18-54	安全网 立挂式	m2	
49	A18-56	电梯井字架 搭设高度(m以内) 20	座	2
50	A19-18 换	现浇混凝土模板 矩形柱 木模板 钢支撑 实际支撑高度(m):7.6	100m2	5.33755
51	A19-19 换	现浇混凝土模板 构造柱 木模板 钢支撑 实际支撑高度(m):7.6	100m2	3.6463
52	A19-24 换	现浇混凝土模板 过梁 木模板 钢支撑 实际支撑高度(m):7.6	100m2	0.4795
53	A19-27 换	现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑 实际支撑高度(m):7.6	100m2	0.748
54	A19-30 换	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑 实际支撑高度(m):7.6	100m2	4.02835
55	A19-36 换	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑 实际支撑高度(m):7.6	100m2	34.51161
56	A19-44 换	现浇混凝土模板 楼梯 直形 木模板钢支撑	100m2投影面积	0.725
57	A19-46	现浇混凝土模板 悬挑板(阳台、雨篷) 直形 木模板钢支撑	100m2投影面积	0.3246
58	A19-48	现浇混凝土模板 台阶 木模板木支撑	100m2水平投影面积	0.348
59	A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板	100m2	0.4655
60	A19-22 换	现浇混凝土模板 基础梁 木模板 木支撑	100m2	1.53433
61	A19-10 换	现浇混凝土模板 混凝土基础 独立式桩承台 木模板	100m2	2.02355

单位工程概预算表

工程名称：1#配送车间建筑工程

第3页 共3页

62	A20-1 换	塔吊 建筑檐高(m以内) 100	台·天	
63	A20-1	塔吊 建筑檐高(m以内) 100	台·天	86.38161

单位工程费用表

工程名称：1#装饰工程

第 1 页 总 1 页

序号	名称	费率 (%)	基数说明
1	建筑工程		建筑工程
2	桩基工程		桩基工程
3	单独装饰工程		单独装饰工程
4	工程造价	95	专业造价总合计

单位工程费用表

工程名称：1#装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	5
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	7.25
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	

单位工程费用表

工程名称: 1#装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	5.52
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	

单位工程费用表

工程名称: 1#装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：1#装饰工程

第1页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
		屋面与防水工程		分部小计
		屋面防水		分部小计
1	A8-15 换	改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺 实际层数(层):2	100m2	14.4545
		地面防水		分部小计
2	A8-153 换	楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 机械喷涂 实际厚度(mm):2	100m2	9.5714
3	A8-141	楼地面防水 聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷	100m2	0.3142
		屋面找平		分部小计
4	A9-6	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)	100m2	1.3883
5	A11-1	找平层 水泥砂浆 20mm	100m2	13.1725
6	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):50 换为【商品混凝土(细石) C20】	100m2	13.1725
7	A8-52	防水布 聚酯布	100m2	13.1725
8	A11-4 换	找平层 LC5.0轻骨料混凝土 30mm	100m2	13.1725
		屋面排水		分部小计
9	A8-62	屋面排水 PVC塑料 排水管 $\phi \leq 110\text{mm}$	10m	4.2
10	A8-67	屋面排水 PVC排水部件 水斗(带罩)	10个	0.2
11	A8-68	屋面排水 PVC排水部件 弯头90°	10个	0.2
12	A8-69	屋面排水 PVC排水部件 落水口	10个	0.2
		电梯基坑		分部小计
13	A11-1	找平层 水泥砂浆 20mm	100m2	0.52
14	A8-48 换	聚合物水泥防水砂浆 (10mm厚) 实际厚度(mm):5	100m2	0.52
15	A8-52	防水布 聚酯布	100m2	0.52
16	A8-13	改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺	100m2	0.8176
17	A2-1	夯填灰土	10m3	0.5952
18	A2-10	垫层 混凝土	10m3	0.03
19	A9-46	室内聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.52
		保温隔热、吸声、防腐工程		分部小计
20	A9-18 换	屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm 换为【聚苯乙烯挤塑板(XPS) B1级, 外墙保温专用阻燃拉毛, 1200×600, 50mm】	100m2	13.1725
21	补子目2	20厚玻化微珠	m2	277.66
		楼地面工程		分部小计
		垫层		分部小计
22	A2-1	夯填灰土	10m3	
23	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】	10m3	
		找平层		分部小计
24	A11-1	找平层 水泥砂浆 20mm	100m2	19.6044
25	A11-4	找平层 细石混凝土 30mm	100m2	0.1047
		面层		分部小计
26	A11-104	防静电活动地板	100m2	0.3237
27	A15-108	地板漆	100m2	0.3237

单位工程概预算表

工程名称：1#装饰工程

第2页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
28	A11-59	陶瓷地面砖 楼地面(每块周长mm) 瓷砖胶粘贴 1200以内	100m2	4.382
29	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】	10m3	11.36004
30	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】	10m3	6.1374
31	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】	10m3	0.8044
32	A11-18 换	整体面层 金刚砂耐磨地面	100m2	18.9664
33	A11-1 换	水泥砂浆结合层 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.3142
34	A11-1	水泥砂浆结合层 20mm	100m2	
		台阶、散水、坡道	分部小计	
35	A11-59	陶瓷地面砖 楼地面(每块周长mm) 瓷砖胶粘贴 1200以内	100m2	0.348
36	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	
37	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】	10m3	0.48396
38	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):150	100m2	0.078
		墙柱面工程	分部小计	
		内墙	分部小计	
39	A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):10	100m2	1.933
40	A12-1	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm	100m2	41.9833
41	A12-111	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000	100m2	1.933
42	A12-19 换	墙面挂钢丝网	100m2	
43	A8-48	聚合物水泥防水砂浆 (10mm厚)	100m2	1.933
44	A5-123 换	现浇混凝土构件 小型构件 换为【商品混凝土(碎石) C15】	10m3	2.189
		外墙	分部小计	
45	A12-19 换	墙面挂钢丝网	100m2	17.4062
46	A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):8	100m2	1.872
		踢脚	分部小计	
47	A11-163	踢脚线 水泥砂浆	100m	4.1777
48	A11-166	踢脚线 陶瓷地面砖	100m	5.0751
		天棚工程	分部小计	
		基层	分部小计	
49	A9-6	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)	100m2	32.8639
		面层	分部小计	
50	A13-112	平面、跌级天棚 方形铝扣板 600×600	100m2	0.419
51	A13-60	平面、跌级天棚 铝合金轻型方板天棚龙骨 中龙骨 直接吊挂骨架 面层规格 600×600mm	100m2	0.419
		油漆、涂料、裱糊工程	分部小计	
		内墙	分部小计	
52	A15-113	满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面	100m2	
53	A15-116	满刮腻子两遍 内墙	100m2	40.0366
54	A15-103	抹灰面 106涂料 二遍	100m2	40.0366

单位工程概预算表

工程名称：1#装饰工程

第3页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
		顶棚		分部小计
55	A15-117	满刮腻子两遍 天棚	100m2	0.419
56	A15-103	抹灰面 106涂料 二遍	100m2	0.419
		外墙		分部小计
57	A15-115	满刮腻子两遍 外墙	100m2	17.4062
58	A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	16.9862

单位工程费用表

工程名称：1#电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	95

单位工程概预算表

工程名称：1#电气工程

第1页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
		电气照明		分部小计
1	C4-289	照明总配电柜ALZ	台	1
2	C4-289	电梯配电柜AP-DT	台	2
3	C4-413	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.96
4	C4-315	照明配电箱AL	台	4
5	C4-315	消防配电箱AT、ATX	台	2
6	C4-315	应急照明集中电源箱YJ	台	2
7	C4-315	弱电配电箱RD	台	1
8	C4-691	不锈钢桥架(400*150)	10m	7.3
9	C4-1239 换	镀锌钢管SC100埋地	100m	0.15
10	C4-1239 换	镀锌钢管SC80埋地	100m	1.8
11	C4-1237 换	镀锌钢管SC50埋地	100m	1.35
12	C4-1237 换	镀锌钢管SC40埋地	100m	2.15
13	C4-756 换	电力电缆NH-YJV-5*10	100m	1.2
14	C4-756 换	电力电缆NH-YJV-5*16	100m	1
15	C4-756 换	电力电缆ZR-YJV-4*35+1*16	100m	1.2
16	C4-757 换	电力电缆ZR-YJV-4*50+1*25	100m	0.9
17	C4-782 换	电缆头5*16	个	8
18	C4-782 换	电缆头4*35+1*16	个	4
19	C4-783 换	电缆头3*50+2*25	个	4
20	C4-783 换	电缆头4*95+1*50	个	4
21	C4-1226 换	配管SC25	100m	2
22	C4-1225 换	配管SC20	100m	14.7
23	C4-1635	接线盒	10个	72
24	C4-1424	管内穿铜塑线4mm ²	100m单线	7.8
25	C4-1423	管内穿铜塑线2.5mm ²	100m单线	36.3
26	C4-1651	三防密闭LED壁灯60W	10套	0.4
27	C4-1871	三防密闭LED灯36W	10套	11.4
28	C4-1861	LED灯18W、36W	10套	3.2
29	C4-1644	A型应急LED灯6WDC36V	10套	5
30	C4-1805	标志、诱导装饰灯具 嵌入式	10套	6.8
31	C4-1909	开关插座	10套	4
32	C4-1061 换	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) 照明专业电气调整 人工*1.1	系统	12
		防雷接地		分部小计
33	C4-969	等电位联结箱MEB	套	1
34	C4-969	等电位联结箱LEB	套	8
35	C4-968	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	80
36	C4-900	接地母线-40*4	10m	10
37	C4-899	接地母线-25*3	10m	6
38	C4-953	避雷网	10m	36
39	C4-950	利用建筑物主筋引下	10m	9.9

单位工程概预算表

工程名称：1#电气工程

第2页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
40	C4-955	接地网	10m	36
41	C4-891	钢管接地极 普通土	根	6
		火灾报警	分部小计	
42	C9-44	火灾报警控制柜	台	1
43	C9-57	消防广播控制柜	台	1
44	C9-64	火警电话主机	台	1
45	C9-33	消防联动控制柜	台	1
46	C9-67	图形显示设备	台	1
47	C9-32	空气采样报警主机设备	台	1
48	C9-33	应急照明控制主机设备	台	1
49	C4-471	UPS电源	台	1
50	C9-44	电气火灾监控系统	套	1
51	C9-44	防火门监控系统	套	1
52	C9-32	消防电源监控系统	套	1
53	补JFJS	消防控制室机房建设	项	1
54	C9-32	火灾监控分机设备	台	2
55	C9-21	火灾监控模块、门磁开关等	套	16
56	C9-17	消防电源监控探测器、模块等	套	12
57	C9-24	火灾报警接线总箱	台	2
58	C9-24	空气采样报警控制器4路	台	2
59	C9-24	空气采样报警控制器2路	台	2
60	C9-9	空气采样管	m	320
61	C9-9	空气采样管	m	200
62	C9-7	空气采样探测器	只	80
63	C9-2	火灾感温感烟探测器	只	30
64	C9-16	模块/模块箱	只	46
65	C9-15	报警按钮	只	33
66	C9-19	声光报警器	只	12
67	C9-58	扬声器	只	16
68	C9-61	消防电话分机	部	5
69	C4-1226 换	配管SC25	100m	12
70	C4-1456 换	火灾报警配线RVS-2*1.5	100m单线	11.2
71	C4-1423 换	火灾报警配线BV-2.5	100m单线	9.8
72	C4-1457 换	报警总线RVS-2*2.5	100m单线	62.4
		综合布线	分部小计	
73	C5-108	综合布线系统机柜装置	套	1
74	C5-118	8位模块式信息插座 双口	个	10
75	C11-438 换	单模光纤	10m	50
76	C4-1226 换	配管SC25	100m	1
77	C5-133 换	六类双绞线缆	100m	3
		措施项目	分部小计	
78	BM14	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1

单位工程概预算表

工程名称：1#电气工程

第3页 共3页

79	BM76	脚手架搭拆费(第九册 消防设备安装工程)	元	1
80	BM31	脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程)	元	1

单位工程费用表

工程名称：1#给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	95

单位工程概预算表

工程名称：1#给排水工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量
1	C9-154	室内灭火器(≤5kg) 箱体安放	套	52
2	C10-269	PP-R管63	10m	3.3
3	C10-268	PP-R管50	10m	0.4
4	C10-266	PP-R管32	10m	0.8
5	C10-265	PP-R管25	10m	2.4
6	C10-485	柔性铸铁排水管DN100	10m	2
7	C10-483	柔性铸铁排水管DN50	10m	0.4
8	C10-497	UPVC管110	10m	4.8
9	C10-495	UPVC管50	10m	1.2
10	C10-509	HDPE雨水管DN100	10m	22.5
11	C10-1452	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	0.4
12	C10-1478	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.4
13	C10-1465	蹲式大便器安装 高水箱	10套	0.8
14	C10-1521	铸铁地漏 公称直径(mm) 50	10个	1.2
15	C10-1559	87型雨水斗DN100	10个	1
16	C10-242	镀锌钢管DN150	10m	25.5
17	C10-240	镀锌钢管DN100	10m	2
18	C10-238	镀锌钢管DN65	10m	6.3
19	C9-126	水流指示器DN150	个	4
20	C10-1047	铸铁法兰阀门DN150	个	2
21	C10-1047	法兰蝶阀DN150	个	7
22	C10-1045	法兰蝶阀DN100	个	4
23	C10-1043	法兰蝶阀DN65	个	14
24	C9-140 换	室内消火栓	套	17
25	C10-1368	水表和阀门组DN50	组	1
26	C10-1008	PP-R阀门DN50	个	4
27	C10-1006	PP-R阀门DN32	个	8
28	C10-878	抗震支吊架	100kg	12.5
29	C10-880	设备支架制作安装 单件质量 (kg以内) 50	100kg	21
		措施项目	分部小计	
30	BM76	脚手架搭拆费(第九册 消防设备安装工程)	元	1
31	BM93	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1

单位工程费用表

工程名称：1#暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	95

单位工程概预算表

工程名称：1#暖通工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量
1	C7-42	轴流式(斜流式、混流式)风机 风量(m ³ /h) ≤140000	台	2
2	C1-653	轴流风机	台	4
3	C7-50	卫生间通风器	台	11
4	C7-323	半球形防风帽	个	10
5	C7-360	轴流风机风口	个	4
6	C10-299	塑料风管250	10m	4.36
7	C7-117	镀锌薄钢板风管, 长边长=450	10m ²	0.585
8	C7-115	镀锌薄钢板法兰风管制作、安装 矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长(mm) ≤4000	10m ²	60
9	C12-1081	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道(厚度mm) 50mm	m ³	36
10	C7-324	单层百叶风口300*300	个	4
11	C7-329	单层百叶风口1500*1000	个	10
12	C7-325	防雨风口400*250	个	2
13	C7-330	防雨风口2000*1250	个	2
14	C7-311	防火阀、调节阀, φ250	个	2
15	C7-314 换	风管防火阀、防火调节阀2500*1250	个	4
16	C10-878	抗震支吊架	100kg	4.5
17	C10-880	设备支架制作安装 单件质量(kg以内) 50	100kg	15
		措施项目	分部小计	
18	BM53	脚手架搭拆费(第七册 通风空调工程)	元	1
19	BM93	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1

单位工程费用表

工程名称：1#电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	95

单位工程概预算表

工程名称：1#电梯工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量
		电梯工程		分部小计
1	C9-247	5T货梯(有机房)	部	2

单位工程费用表

工程名称：2#冷藏室4#设备用房建筑工程

第 1 页 总 1 页

序号	名称	费率(%)	基数说明
1	建筑工程		建筑工程
2	机械土石方（强夯地基）工程		机械土石方（强夯地基）工程
3	桩基工程		桩基工程
4	单独装饰工程		单独装饰工程
5	工程造价	95	专业造价总合计

单位工程费用表

工程名称：2#冷藏室4#设备用房建筑工程

第 1 页 共 4 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	5
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	7.25
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	

单位工程费用表

工程名称：2#冷藏室4#设备用房建筑工程

第 2 页 共 4 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	6.25
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	

单位工程费用表

工程名称：2#冷藏室4#设备用房建筑工程

第 3 页 共 4 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	5.52
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2

单位工程费用表

工程名称: 2#冷藏室4#设备用房建筑工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：2#冷藏室4#设备用房建筑工程

第1页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
		土石方工程		分部小计
1	A1-51	挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土	100m3	58.7822
2	A1-53 换	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	100m3	2.7024
3	A1-89	机械碾压 填土碾压	100m3	56.0798
		砌体工程		分部小计
4	A4-25	页岩多孔砖 厚240mm	10m3	20.692
5	A4-44	加气混凝土砌块	10m3	15.26
		桩基工程		分部小计
6	A3-70	灌注混凝土 旋挖钻孔	10m3	73.385
7	A3-69	制作、安放钢筋笼 带肋钢筋HRB400	t	63.244
8	A3-76	钢护筒安拆 桩径≤800mm	10m	18.8
9	A3-88	凿桩头	m3	18.8902
		混凝土搅拌桩		分部小计
10	A2-39 换	深层水泥搅拌桩 1喷2搅(喷粉,水泥掺量10%) 实际水泥掺量(%):18	10m3	589.33875
11	A2-5 换	机械碾压 推土机填砂石 换为【级配砂砾石】	10m3	73.4538
		混凝土及钢筋混凝土工程		分部小计
		钢筋工程		分部小计
12	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋	t	58.13
13	A5-29	普通钢筋 其他 钢筋网片	t	0.895
14	A5-56	铁件	t	2.23
15	A5-59	电渣压力焊接 $\phi 20\sim 32$	10个接头	124.8
16	A6-97	其他钢构件制作、安装 地沟 铸铁篦子	100m2	0.094
		混凝土工程		分部小计
		基础		分部小计
17	A5-95	现浇混凝土构件 基础梁	10m3	4.606
18	A5-84	现浇混凝土构件 独立基础 混凝土	10m3	16.738
		柱、梁、墙、板、楼梯		分部小计
19	A5-96	现浇混凝土构件 单梁、连续梁	10m3	10.132
20	A5-91	现浇混凝土构件 独立矩形柱	10m3	10.514
21	A5-93	现浇混凝土构件 构造柱	10m3	0.623
22	A5-101	现浇混凝土构件 过梁	10m3	0.0036
23	A5-102	现浇混凝土构件 直形墙	10m3	0.14645
24	A5-106	现浇混凝土构件 平板	10m3	7.315
25	A5-112	现浇混凝土构件 直形楼梯	10m2	2.9
		其他构件		分部小计
26	A5-114	现浇混凝土构件 台阶	10m2	3.673
27	A5-119	现浇混凝土构件 扶手、压顶	10m3	0.5564
28	A5-123	现浇混凝土构件 门槛	10m3	0.0453
		垫层		分部小计
29	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(碎石) C20】	10m3	2.704
		钢结构工程		分部小计

单位工程概预算表

工程名称：2#冷藏室4#设备用房建筑工程

第2页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
30	A6-3	钢柱制作（热轧H型钢）3t以内	t	47.088
31	A6-33	钢梁 热轧H型钢	t	108.03
32	A6-150	钢柱安装 单体(t以内) 4	t	47.088
33	A6-157	钢梁安装 单体(t以内) 1.5	t	108.03
34	A6-138	1类 金属构件运输(市内) 运距1km以内	10t	15.5118
35	A6-38	钢支撑 圆钢	t	5.717
36	A6-37	钢支撑 钢管	t	14.058
37	A6-41	钢檩条 型钢式	t	25.32
38	A6-181	钢檩条安装 单体(t以内) 0.3	t	25.32
39	借C3-2157	金属板材对接焊缝探伤 板厚(mm以内) 25	10m	194.4732
40	A6-193	高强螺栓安装	100套	11.47
41	补子目12	地脚螺栓	个	88
42	A6-63	彩钢夹芯板屋面 板厚75mm	10m2	330.88
43	A6-78	单层彩钢墙面板	10m2	766.171
44	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um	100m2	54
45	A6-121	金属面 无机富锌底漆一遍 干膜厚度40um	100m2	54
46	A6-126	防火涂料 NCB型 耐火极限(h以内) 0.5 厚度0.8mm	10m2	95
47	A12-148	墙面龙骨基层 型钢龙骨 中距(mm以内) 单向1500	100m2	2.98896
		门窗工程	分部小计	
		门	分部小计	
48	A14-7	铝合金门窗(成品) 安装 平开门	100m2	0.1989
49	A14-29	防火门 钢质	100m2	0.5202
50	A14-62	保温门	m2	63.06
51	A14-59	冷藏门	m2	31.6
52	A14-31	防火卷帘门	100m2	0.27
53	A14-32	防火卷帘门 手动装置	套	2
		窗	分部小计	
54	A14-11	铝合金门窗(成品) 安装 平开窗	100m2	0.00984
55	A14-14	铝合金门窗(成品) 安装 百叶窗	100m2	0.018
56	A14-29	防火窗 钢质	100m2	0.0714
57	A14-57	金属格栅窗	m2	15
		栏杆	分部小计	
58	A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	0.523
		雨棚	分部小计	
59	A13-248	钢化夹胶玻璃雨棚	100m2	0.1926
		措施项目	分部小计	
60	A18-19	外脚手架 钢管架 15m以内 单排	100m2	
61	A18-34	里脚手架 钢管架(m以内) 10	100m2	
62	A18-54	安全网 立挂式	m2	
63	A19-18 换	现浇混凝土模板 矩形柱 木模板 钢支撑 实际支撑高度(m):6.7	100m2	5.75028

单位工程概预算表

64	A19-19 换	现浇混凝土模板 构造柱 木模板 钢支撑 实际支撑高度(m):8.1	100m2	1.30135
65	A19-24 换	现浇混凝土模板 过梁 木模板 钢支撑 实际支撑高度(m):8.1	100m2	0.00847
66	A19-27 换	现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑 实际支撑高度(m):6.7	100m2	0.0529
67	A19-30 换	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑 实际支撑高度(m):8.1	100m2	0.2943
68	A19-36 换	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑 实际支撑高度(m):8.1	100m2	10.49528
69	A19-44	现浇混凝土模板 楼梯 直形 木模板钢支撑	100m2投影面积	0.54
70	A19-48	现浇混凝土模板 台阶 木模板木支撑	100m2水平投影面积	0.1553
71	A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑	100m2	0.0554
72	A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板	100m2	0.4118
73	A19-22	现浇混凝土模板 基础梁 木模板 木支撑	100m2	3.2486
74	A19-10	现浇混凝土模板 混凝土基础 独立式桩承台 木模板	100m2	22.73043
75	A20-1	塔吊 建筑檐高(m以内) 100	台·天	
76	A20-1	塔吊 建筑檐高(m以内) 100	台·天	38.64495

单位工程费用表

工程名称：2#4#装饰工程

第 1 页 总 1 页

序号	名称	费率 (%)	基数说明
1	建筑工程		建筑工程
2	桩基工程		桩基工程
3	单独装饰工程		单独装饰工程
4	工程造价	95	专业造价总合计

单位工程费用表

工程名称：2#4#装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	5
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	7.25
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	

单位工程费用表

工程名称：2#4#装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	5.52
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	

单位工程费用表

工程名称: 2#4#装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：2#4#装饰工程

第1页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
		屋面与防水工程		分部小计
		屋面防水		分部小计
1	A8-15 换	改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺 实际层数(层):2	100m2	3. 549
2	A8-52	0.5厚防水透气膜	100m2	28. 4948
3	A8-21	热塑性聚烯烃TPO卷材 大面胶黏	100m2	0. 54
		地面防水		分部小计
4	A8-153 换	楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 机械喷涂 实际厚度(mm):2	100m2	0. 199
5	A8-141	楼地面 聚氨酯防油层 1.5mm厚 机械涂刷	100m2	0. 0568
6	A8-84	地下室底板 改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 满堂基础 筏板 大面空铺	100m2	33. 488
		墙面防水		分部小计
7	A8-90	地下室侧墙 改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺	100m2	1. 1087
		屋面找平		分部小计
8	A11-1	找平层 水泥砂浆 20mm	100m2	3. 549
9	A11-4	找平层 细石混凝土 30mm	100m2	3. 5497
10	A8-52	防水布 聚酯布	100m2	3. 5497
		屋面排水		分部小计
11	A8-62	屋面排水 PVC塑料 排水管 $\phi \leq 110\text{mm}$	10m	2. 8
12	A8-67	屋面排水 PVC排水部件 水斗(带罩)	10个	0. 2
13	A8-68	屋面排水 PVC排水部件 弯头90°	10个	0. 2
14	A8-69	屋面排水 PVC排水部件 落水口	10个	0. 2
15	补子目13	成品水簸箕(不锈钢镀锌板材)	套	2
16	A8-58	镀锌铁皮件排水 檐沟	100m	0. 94
		冲霜水池		分部小计
17	A11-1	找平层 水泥砂浆 20mm	100m2	4. 17
18	A8-48 换	聚合物水泥防水砂浆(10mm厚) 实际厚度(mm):5	100m2	3. 58
19	A8-52	防水布 聚酯布	100m2	3. 5809
20	A8-13 换	改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺 实际层数(层):2	100m2	4. 1709
21	A2-1	夯填灰土	10m3	4. 6816
22	A2-10	垫层 混凝土	10m3	0. 84915
23	A9-18 换	屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm 换为【聚苯乙烯挤塑板(XPS) B1级,外墙保温专用阻燃拉毛, 1200×600, 50mm】	100m2	3. 585
24	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0. 585
		保温隔热、吸声、防腐工程		分部小计
25	A9-18 换	屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm 换为【聚苯乙烯挤塑板(XPS) B1级,外墙保温专用阻燃拉毛, 1200×600, 50mm】	100m2	3. 549
26	A6-110 换	屋面保温层 超细玻璃棉 厚度100mm 实际厚度(mm):75	100m2	28. 494

单位工程概预算表

工程名称：2#4#装饰工程

第2页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
		楼地面工程		分部小计
		垫层		分部小计
27	A2-1	夯填灰土	10m3	110.466
28	A2-10	垫层 混凝土	10m3	0.06817
29	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(碎石) C20】	10m3	63.812
30	A10-27 换	砂垫层 换为【河机砂】	m3	2009.28
		找平层		分部小计
31	A11-1	找平层 水泥砂浆 20mm	100m2	73.2559
32	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	1.614
		面层		分部小计
33	A11-59	陶瓷地面砖 楼地面(每块周长mm) 瓷砖胶粘贴 1200以内	100m2	1.6142
34	A11-18 换	整体面层 金刚砂耐磨地面	100m2	33.488
35	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):120	100m2	33.488
36	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):60	100m2	6.2231
37	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	6.2801
38	补子目6	0.3厚PE隔汽膜	m2	3348.8
39	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):50	100m2	
		台阶、散水、坡道		分部小计
40	A11-59	陶瓷地面砖 楼地面(每块周长mm) 瓷砖胶粘贴 1200以内	100m2	0.1553
41	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.1553
42	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):60	100m2	2.0629
43	A2-1	夯填灰土	10m3	5.0992
44	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):150	100m2	0.07659
		墙柱面工程		分部小计
		内墙		分部小计
45	A12-19 换	墙面挂钢丝网	100m2	13.691
46	A12-1	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm	100m2	13.691
47	A12-148	龙骨基层 型钢龙骨 中距(mm以内) 单向1500	100m2	11.0419
48	A12-186	岩棉板	100m2	11.0419
49	补子目11	纤维增强硅酸盐板	m2	2097.51
50	A12-111	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000	100m2	1.1087
		外墙		分部小计
51	A12-19 换	墙面挂钢丝网	100m2	2.8439
52	A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):8	100m2	2.8439
53	A12-106	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 1200	100m2	2.8439
		踢脚		分部小计
54	A11-163	踢脚线 水泥砂浆	100m	205.12
55	A11-166	踢脚线 陶瓷地面砖	100m	1.4226
		变形缝		分部小计

单位工程概预算表

工程名称：2#4#装饰工程

第3页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
56	A8-175	墙面变形缝	100m	0.148
		天棚工程	分部小计	
		基层	分部小计	
57	补子目11	纤维增强硅酸盐板	m2	91.64
		油漆、涂料、裱糊工程	分部小计	
		内墙	分部小计	
58	A15-113	满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面	100m2	13.691
59	A15-103	抹灰面 106涂料 二遍	100m2	13.691
		顶棚	分部小计	
60	A15-117	满刮腻子两遍 天棚	100m2	9.255
61	A15-103	抹灰面 106涂料 二遍	100m2	9.255

单位工程费用表

工程名称：4#变配电室工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	95

单位工程概预算表

工程名称：4#变配电室工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量
1	C1-1376	柴油发电机组SGS800-K	台	1
2	C4-11 换	干式变压器SCB15-1250KVA	台	2
3	C4-113	高压成套配电柜KYN28-12	台	5
4	C4-289	低压配电柜MNS	台	14
5	C4-289	柴油发电机柜	台	2
6	C4-251	低压联络母线槽及端头等	10m	0.5
7	C9-44	变配电室火灾监控设备系统	套	1
8	C4-288	变配电室直流屏、EPS、模拟板及其它材料设备	套	1
9	补子目1	变配电室电缆沟道、地面等土建工程	项	1
10	C4-759	高压进线电缆ZC-YJV22-8.7/15kv-3*95	100m	1.2
11	C4-795	高压电缆头3*95	个	4
12	C4-133	变配电室电力监控系统	套	1
13	C4-1051	发电机、调相机(功率kW以下) 1500	系统	1
14	C4-1056 换	电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下) 2000 干式变压器调试 单价*0.8	系统	2
15	C4-1062	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1
16	C4-1063	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1
17	C4-1064	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 带电抗路	系统	3
18	C4-1061	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	14
		措施项目	分部小计	
19	BM14	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1
20	BM76	脚手架搭拆费(第九册 消防设备安装工程)	元	1

单位工程费用表

工程名称：2#4#电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	95

单位工程概预算表

工程名称：2#4#电气工程

第1页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
		电气照明		分部小计
1	C4-289	照明总配电柜ALZ	台	1
2	C4-285	压缩机控制柜1#~4#	套	4
3	C4-285	水泵控制柜5#	套	1
4	C4-285	风机控制柜APFK、LF*、APK*	台	5
5	C4-285	程序控制柜JEC	套	3
6	C4-289	动力配电柜AP	台	1
7	C4-413	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	4.48
8	C4-315	照明配电箱AL	台	4
9	C4-315	消防配电箱AT	台	2
10	C4-315	应急照明集中电源箱YJ	台	2
11	C4-315	弱电配电箱RD	台	1
12	C4-692 换	不锈钢桥架600*200	10m	9
13	C4-691 换	不锈钢桥架400*150	10m	2
14	C4-690 换	不锈钢桥架300*150	10m	7
15	C4-690 换	不锈钢桥架300*100	10m	4.5
16	C4-690 换	不锈钢桥架200*100	10m	9.6
17	C4-1241 换	镀锌钢管SC150埋地	100m	0.5
18	C4-1239 换	镀锌钢管SC100埋地	100m	4.4
19	C4-1239 换	镀锌钢管SC80埋地	100m	2
20	C4-1238 换	镀锌钢管SC65	100m	0.9
21	C4-1237 换	镀锌钢管SC50埋地	100m	4.3
22	C4-1237 换	镀锌钢管SC40埋地	100m	2.2
23	C4-756 换	电力电缆NH-YJV-5*10	100m	1
24	C4-756 换	电力电缆NH-YJV-5*16	100m	1.2
25	C4-756 换	电力电缆ZR-YJV22-4*35+1*16	100m	2.68
26	C4-756 换	电力电缆NH-YJV22-5*16	100m	6.37
27	C4-756 换	电力电缆NH-YJV22-5*10	100m	7.46
28	C4-757 换	电力电缆ZR-YJV-3*50+2*25	100m	0.8
29	C4-758 换	电力电缆ZR-YJV-3*95+2*50	100m	1.1
30	C4-758 换	电力电缆ZR-YJV22-4*95+1*50	100m	5.23
31	C4-758 换	电力电缆NH-YJV22-4*95+1*50	100m	3.3
32	C4-758 换	电力电缆ZR-YJV-3*120+2*70	100m	1.8
33	C4-759 换	电力电缆ZR-YJV-3*150+2*70	100m	2
34	C4-759 换	电力电缆ZR-YJV-3*185+2*95	100m	0.9
35	C4-759	电力电缆ZR-YJV-4*185	100m	2.1
36	C4-760	电力电缆ZR-YJV-3*240+1*120	100m	4.6
37	C4-782 换	电缆头5*10	个	16
38	C4-782 换	电缆头5*16	个	18
39	C4-782 换	电缆头4*35+1*16	个	2
40	C4-783 换	电缆头3*50+2*25	个	8

单位工程概预算表

工程名称：2#4#电气工程

第2页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
41	C4-783 换	电缆头4*95+1*50\3*95+2*50\3*120+2*70	个	22
42	C4-784 换	电缆头3*240+120\3*185+2*95\3*150+2*70	个	20
43	C4-1226 换	配管SC25	100m	3
44	C4-1225 换	配管SC20	100m	30.25
45	C4-1635	接线盒	10个	84
46	C4-1424	管内穿铜塑线4mm ²	100m单线	22.6
47	C4-1423	管内穿铜塑线2.5mm ²	100m单线	70.6
48	C4-1651	三防密闭LED壁灯60W	10套	2
49	C4-1650	冷库专用LED灯	10套	10
50	C4-1890	折臂照厢灯100W	10套	2
51	C4-1871	三防密闭LED灯36W	10套	1.2
52	C4-1861	LED灯18W、36W	10套	5
53	C4-1644	A型应急LED灯6WDC36V	10套	10
54	C4-1805	标志、诱导装饰灯具 嵌入式	10套	4.8
55	C4-1909	开关插座	10套	9
56	C4-1061 换	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) 照明专业电气调整 人工*1.1	系统	23
		防雷接地	分部小计	
57	C4-969	等电位联结箱MEB	套	2
58	C4-969	等电位联结箱LEB	套	15
59	C4-968	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	220
60	C4-900	接地母线-40*4	10m	20
61	C4-899	接地母线-25*3	10m	18
62	C4-953	避雷网	10m	62.4
63	C4-950	利用建筑物主筋引下	10m	9.6
64	C4-955	接地网	10m	62.4
65	C4-891	钢管接地极 普通土	根	6
		火灾报警	分部小计	
66	C9-33	应急照明控制器/箱	台	1
67	C9-44	电气火灾监控系统	套	1
68	C9-32	防火门监控分机设备	台	2
69	C9-21	防火门监控模块、门磁开关等	套	16
70	C9-17	消防电源监控探测器、模块等	套	30
71	C9-24	火灾报警接线总箱	台	1
72	C9-24	空气采样报警控制器4路	台	4
73	C9-24	空气采样报警控制器2路	台	4
74	C9-9	空气采样管	m	640
75	C9-9	空气采样管	m	400
76	C9-7	空气采样探测器	只	160
77	C9-2	火灾感温感烟探测器	只	60
78	C9-16	模块/模块箱	只	92
79	C9-15	报警按钮	只	66

单位工程概预算表

工程名称：2#4#电气工程

第3页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
80	C9-19	声光报警器	只	24
81	C9-58	扬声器	只	32
82	C9-61	消防电话分机	部	3
83	C4-1226 换	配管SC25	100m	18
84	C4-1456 换	火灾报警配线RVS-2*1.5	100m单线	20.4
85	C4-1423 换	火灾报警配线BV-2.5	100m单线	18.6
		综合布线	分部小计	
86	C5-108	安装机柜、机架 落地式	套	1
87	C5-118	8位模块式信息插座 双口	个	15
88	C4-1226 换	配管SC25	100m	1.5
89	C5-133 换	六类双绞线缆	100m	4
		措施项目	分部小计	
90	BM14	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1
91	BM76	脚手架搭拆费(第九册 消防设备安装工程)	元	1
92	BM31	脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程)	元	1

单位工程费用表

工程名称：2#4#给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	95

单位工程概预算表

工程名称：2#4#给排水工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量
1	C9-154	室内灭火器(≤5kg) 箱体安放	套	20
2	C10-269	PP-R管63	10m	3
3	C10-268	PP-R管50	10m	1.5
4	C10-266	PP-R管32	10m	2
5	C10-265	PP-R管25	10m	0.6
6	C10-485	柔性铸铁排水管DN100	10m	6
7	C10-484	柔性铸铁排水管DN75	10m	1.7
8	C10-483	柔性铸铁排水管DN50	10m	1
9	C10-509	HDPE雨水管DN100	10m	78
10	C10-1452	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	0.1
11	C10-1478	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.1
12	C10-1465	蹲式大便器安装 高水箱	10套	0.1
13	C10-1521	铸铁地漏 公称直径(mm) 50	10个	0.8
14	C10-1559	87型雨水斗DN100	10个	4
15	C10-242	镀锌钢管DN150	10m	15.1
16	C10-240	镀锌钢管DN100	10m	6.9
17	C10-239	镀锌钢管DN80	10m	1.33
18	C10-238	镀锌钢管DN65	10m	9.42
19	C10-232	镀锌钢管DN50	10m	4.787
20	C10-231	镀锌钢管DN40	10m	10.82
21	C10-230	镀锌钢管DN32	10m	5.025
22	C10-229	镀锌钢管DN25	10m	13.005
23	C9-107 换	湿式报警装置DN150	组	1
24	C9-126	水流指示器DN150	个	4
25	C10-1047	铸铁法兰阀门DN150	个	5
26	C10-1047	法兰蝶阀DN150	个	5
27	C10-1043	法兰蝶阀DN65	个	6
28	C9-137	末端试水装置DN25	组	1
29	C9-98	喷淋头	10个	7.6
30	C9-140 换	室内消火栓	套	7
31	C9-148	消防水泵接合器安装 地下式 DN100	套	2
32	C10-1368	水表和阀门组DN50	组	2
33	C10-1008	PP-R阀门DN50	个	4
34	C10-1006	PP-R阀门DN32	个	13
35	C10-878	抗震支吊架	100kg	8
36	C10-880	设备支架制作安装 单件质量 (kg以内) 50	100kg	27.5
		措施项目	分部小计	
37	BM76	脚手架搭拆费(第九册 消防设备安装工程)	元	1
38	BM93	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1

单位工程费用表

工程名称：2#4#暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	95

单位工程概预算表

工程名称：2#4#暖通工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量
1	C7-7	乙二醇吊顶冷风机F50HCW 1614 N4F, 49.5kW, 21100m ³ /h, 500kg	台	2
2	C1-782	冷媒水泵125KQL94-44-22/4	台	2
3	C2-601	智能旁流水处理器LCW-I-SQ06	台	1
4	C10-1758	立式气压罐定压设备RSN800	台	1
5	C10-1858	丙二醇补液箱1000*500*1000	台	1
6	C7-50	卫生间通风机	台	2
7	C1-653	轴流风机	台	15
8	C7-323	半球形防风帽	个	2
9	C7-360	轴流风机风口	个	15
10	C10-299	塑料风管250	10m	0.5
11	C7-117	镀锌薄钢板风管, 长边长=450、500	10m ²	2.236
12	C7-118	镀锌薄钢板风管, 长边长=800	10m ²	22.3584
13	C7-324	单层百叶风口300*300	个	2
14	C7-325	单层百叶风口400~500	个	5
15	C7-326	单层百叶风口600~700	个	6
16	C7-327	单层百叶风口800~1000	个	6
17	C7-325	防雨风口400~500	个	2
18	C7-327	防雨风口800~1000	个	7
19	C7-312	风管防火阀800	个	8
20	C7-312	风管防火阀1000	个	1
21	C10-255	空调钢管DN150	10m	3.4
22	C10-254	空调钢管DN125	10m	15
23	C10-252	空调钢管DN80	10m	16.8
24	C10-251	空调钢管DN65	10m	2.2
25	C10-1047	空调阀门组DN150	个	8
26	C10-1046	空调阀门组DN125	个	6
27	C10-1044	空调阀门组DN80	个	2
28	C10-1043	空调阀门组DN65	个	4
		措施项目	分部小计	
29	BM53	脚手架搭拆费(第七册 通风空调工程)	元	1
30	BM10	脚手架搭拆费(工业与民用锅炉安装工程)	元	1
31	BM93	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1

单位工程费用表

工程名称：3#冷藏室5#消防水池泵房建筑工程

第 1 页 总 1 页

序号	名称	费率(%)	基数说明
1	建筑工程		建筑工程
2	机械土石方（强夯地基）工程		机械土石方（强夯地基）工程
3	桩基工程		桩基工程
4	单独装饰工程		单独装饰工程
6	工程造价	95	专业造价总合计

单位工程费用表

工程名称：3#冷藏室5#消防水池泵房建筑工程

第 1 页 共 4 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	5
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	7.25
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	

单位工程费用表

工程名称：3#冷藏室5#消防水池泵房建筑工程

第 2 页 共 4 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	6.25
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	

单位工程费用表

工程名称：3#冷藏室5#消防水池泵房建筑工程

第 3 页 共 4 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	5.52
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2

单位工程费用表

工程名称: 3#冷藏室5#消防水池泵房建筑工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：3#冷藏室5#消防水池泵房建筑工程

第1页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
		土石方工程		分部小计
1	A1-51	挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土	100m3	100.5246
2	A1-53	自卸汽车运土方 运距≤1km	100m3	99.5812
3	A1-89	机械碾压 填土碾压	100m3	94.3402
		桩基工程		分部小计
		灌注桩		分部小计
4	A3-70	灌注混凝土 旋挖钻孔	10m3	448.392
5	A3-69	制作、安放钢筋笼 带肋钢筋HRB400	t	85
6	A3-76	钢护筒安拆 桩径≤800mm	10m	71.4
7	A3-88	凿桩头	m3	71.74
		水泥土搅拌桩		分部小计
8	A2-39 换	深层水泥搅拌桩 1喷2搅(喷粉,水泥掺量10%) 实际水泥掺量(%):18	10m3	878.415
9	A2-5 换	机械碾压 推土机填砂石 换为【级配砂砾石】	10m3	80.2218
		砌体工程		分部小计
10	A4-25	页岩多孔砖 厚240mm	10m3	203.26581
11	A4-3	烧结普通砖	10m3	18.052
		混凝土及钢筋混凝土工程		分部小计
		钢筋工程		分部小计
12	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋	t	841.3
13	A5-29	普通钢筋 其他 钢筋网片	t	15.221
14	A5-56	铁件	t	1.265
15	A5-58	电渣压力焊接 $\phi 14\sim 18$	10个接头	706.4
16	A5-59	电渣压力焊接 $\phi 20\sim 32$	10个接头	309.4
17	A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	18.9357
		混凝土工程		分部小计
		基础		分部小计
18	A5-95	现浇混凝土构件 基础梁	10m3	3.684
19	A5-84	现浇混凝土构件 独立基础 混凝土	10m3	151.058
20	A5-86	现浇混凝土构件 满堂基础 有梁式	10m3	47.243
		柱、梁、墙、板、楼梯		分部小计
21	A5-96	现浇混凝土构件 单梁、连续梁	10m3	99.867
22	A5-91	现浇混凝土构件 独立矩形柱	10m3	115.399
23	A5-93	现浇混凝土构件 构造柱	10m3	14.262
24	A5-100	现浇混凝土构件 圈梁	10m3	7.406
25	A5-101	现浇混凝土构件 过梁	10m3	1.056
26	A5-102	现浇混凝土构件 直形墙	10m3	99.488
27	A5-106	现浇混凝土构件 平板	10m3	476.99
28	A5-112	现浇混凝土构件 直形楼梯	10m2	17
		其他构件		分部小计
29	A5-114	现浇混凝土构件 台阶	10m2	2.795
30	A5-118	现浇混凝土构件 天沟、挑檐板	10m3	2.3

单位工程概预算表

工程名称：3#冷藏室5#消防水池泵房建筑工程

第2页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
31	A5-119	现浇混凝土构件 扶手、压顶	10m3	0.3
32	A5-120	现浇混凝土构件 悬挑式阳台、雨蓬	10m3	0.822
33	A5-123	现浇混凝土构件 门槛	10m3	0.3
34	A5-115	现浇混凝土构件 地沟、电缆沟	10m3	15.537
35	A5-140	预制混凝土构件制作 地沟盖板	10m3	3.322
		垫层	分部小计	
36	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(碎石) C20】	10m3	22.287
37	A2-1	夯填灰土	10m3	111.18
		门窗工程	分部小计	
		门	分部小计	
38	A14-7 换	不锈钢 平开门	100m2	0.1407
39	A14-31	防火卷帘门	100m2	0.8496
40	A14-32	防火卷帘门 手动装置	套	5
41	A14-36	型钢滑升门	樘	10
42	A14-59	冷藏门	m2	77.76
43	A14-62	保温门	m2	12.48
44	A14-29	防火门 钢质	100m2	0.9657
		窗	分部小计	
45	A14-11	铝合金门窗(成品) 安装 平开窗	100m2	1.6488
		栏杆	分部小计	
46	A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	1.0732
		雨棚	分部小计	
47	A13-248	钢化夹胶玻璃雨棚	100m2	1.8108
		措施项目	分部小计	
48	A18-21	外脚手架 钢管架 24m以内 双排	100m2	80.145
49	A18-34	里脚手架 钢管架(m以内) 10	100m2	47.9725
50	A18-54	安全网 立挂式	m2	8014.5
51	A18-56	电梯井字架 搭设高度(m以内) 20	座	4
52	A19-18 换	现浇混凝土模板 矩形柱 木模板 钢支撑 实际支撑高度(m):6.1	100m2	78.50059
53	A19-19 换	现浇混凝土模板 构造柱 木模板 钢支撑 实际支撑高度(m):6.1	100m2	19.5861
54	A19-23 换	现浇混凝土模板 单梁、连续梁 木模板 钢支撑 实际支撑高度(m):6.1	100m2	62.64202
55	A19-24 换	现浇混凝土模板 过梁 木模板 钢支撑 实际支撑高度(m):6.1	100m2	1.4632
56	A19-27 换	现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑 实际支撑高度(m):6.1	100m2	6.4351
57	A19-30 换	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑 实际支撑高度(m):6.1	100m2	30.32861
58	A19-36 换	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑 实际支撑高度(m):6.1	100m2	86.31101
59	A19-44	现浇混凝土模板 楼梯 直形 木模板钢支撑	100m2投影面积	1.7277
60	A19-46	现浇混凝土模板 悬挑板(阳台、雨篷) 直形 木模板钢支撑	100m2投影面积	0.2741

单位工程概预算表

工程名称：3#冷藏室5#消防水池泵房建筑工程

第3页 共3页

61	A19-48	现浇混凝土模板 台阶 木模板木支撑	100m2水平 投影面积	0.2795
62	A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑	100m2	0.2501
63	A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板	100m2	2.8385
64	A19-22	现浇混凝土模板 基础梁 木模板 木支撑	100m2	8.3596
65	A19-10	现浇混凝土模板 混凝土基础 独立式桩承台 木模板	100m2	14.1371
66	A20-1	塔吊 建筑檐高(m以内) 100	台·天	300
67	A20-1	塔吊 建筑檐高(m以内) 100	台·天	

单位工程费用表

工程名称：3#5#装饰工程

第 1 页 总 1 页

序号	名称	费率 (%)	基数说明
1	建筑工程		建筑工程
2	桩基工程		桩基工程
3	单独装饰工程		单独装饰工程
4	工程造价	95	专业造价总合计

单位工程费用表

工程名称：3#5#装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	5
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	7.25
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	

单位工程费用表

工程名称：3#5#装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	1.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	3
7	企业管理费	基期直接费+技术措施基期直接费	9.65
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期直接费+技术措施基期直接费	7
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费+技术措施基期直接费	5.52
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	

单位工程费用表

工程名称: 3#5#装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

单位工程概预算表

工程名称：3#5#装饰工程

第1页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
		屋面与防水工程		分部小计
		屋面防水		分部小计
1	A8-13 换	改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺 实际层数(层):2	100m2	56.176
2	A8-102	4mm厚改性沥青耐根穿刺防水卷材 热熔法施工 地下室顶板 满铺化学阻根卷材	100m2	2.6759
		地面防水		分部小计
3	A8-141	楼地面防水 聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷	100m2	6.787
4	A8-153 换	楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 机械喷涂 实际厚度(mm):2	100m2	4.1489
5	A8-13	改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺	100m2	47.5479
		墙面防水		分部小计
6	A8-13	改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺	100m2	4.0534
7	A8-46	防水砂浆 20mm厚	100m2	22.5918
		屋面找平		分部小计
8	A11-1	找平层 水泥砂浆 20mm	100m2	165.2176
9	A11-1 换	10厚低标号砂浆隔离层 实际厚度(mm):10	100m2	53.2886
10	A8-52	防水布 聚酯布	100m2	2.6759
11	A11-4 换	找平层 LC5.0轻骨料混凝土 30mm	100m2	2.6759
12	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	53.2886
		屋面排水		分部小计
13	A8-62	屋面排水 PVC塑料 排水管 $\phi \leq 110\text{mm}$	10m	30.8
14	A8-67	屋面排水 PVC排水部件 水斗(带罩)	10个	1.4
15	A8-68	屋面排水 PVC排水部件 弯头90°	10个	1.4
16	A8-69	屋面排水 PVC排水部件 落水口	10个	1.4
17	补子目13	成品水簸箕(不锈钢镀锌板材)	套	14
18	补子目16	10高凹凸排水板	m2	267.59
		电梯基坑		分部小计
19	A11-1	找平层 水泥砂浆 20mm	100m2	1.036
20	A8-48 换	聚合物水泥防水砂浆(10mm厚) 实际厚度(mm):5	100m2	1.036
21	A8-52	防水布 聚酯布	100m2	1.036
22	A8-13	改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺	100m2	1.6902
23	A2-1	夯填灰土	10m3	31.194
24	A2-10	垫层 混凝土	10m3	1.654
25	A9-46	室内聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	1.036
		保温隔热、吸声、防腐工程		分部小计
26	A9-18 换	屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	53.2886
27	A9-18 换	屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度100mm	100m2	2.6759
28	补子目12	泡型自熄型硬质聚氨酯(80厚)	m2	1848.42
29	补子目12	泡型自熄型硬质聚氨酯(100厚)	m2	
30	补子目12	泡型自熄型硬质聚氨酯(250厚)	m2	10186.1
31	补子目12	泡型自熄型硬质聚氨酯(150厚)	m2	

单位工程概预算表

工程名称：3#5#装饰工程

第2页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
32	A9-4-1	100厚XPS挤塑板	m2	
33	A9-4-1	200厚硬质挤塑板	m2	
		楼地面工程		分部小计
		垫层		分部小计
34	A1-92 换	槽、坑回填 砂 换为【天然粗砂】	100m3	25.0106
35	A2-10	垫层 混凝土	10m3	2.439
36	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(碎石) C20】	10m3	82.023
		找平层		分部小计
37	A11-1	找平层 水泥砂浆 20mm	100m2	88.0689
38	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):15	100m2	5.9486
39	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):10	100m2	5.9486
40	补子目13	20厚WSM15预拌砂浆	m2	
		面层		分部小计
41	A11-59	陶瓷地面砖 楼地面(每块周长mm) 瓷砖胶粘贴 1200以内	100m2	0.2795
42	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】	10m3	62.5266
43	补子目6	0.3厚PE隔汽膜	m2	4754.79
44	A11-18 换	整体面层 金刚砂耐磨地面	100m2	143.1519
45	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】	10m3	8.12124
46	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):60	100m2	96.2052
47	A11-4	找平层 细石混凝土 30mm	100m2	5.5569
48	A8-52	防水布 聚酯布	100m2	6.8247
49	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):50	100m2	4.1489
50	补子目13	素水泥砂浆	m2	14357.16
		台阶、散水、坡道		分部小计
51	A11-1	找平层 水泥砂浆 20mm	100m2	0.2795
52	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):60	100m2	2.118
53	A2-1	夯填灰土	10m3	7.844
54	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(碎石) C20】 换为【商品混凝土(砾石) C30】	10m3	0.497
		墙柱面工程		分部小计
		内墙		分部小计
55	A12-25	石膏砂浆 混凝土墙柱面 9mm	100m2	14.3853
56	A15-114	满刮防水腻子二遍 石灰砂浆、石膏砂浆墙面	100m2	24.29695
57	A9-6 换	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚) 实际厚度(mm):10	100m2	110.6266
58	A6-78	单层彩钢墙面板	10m2	1106.266
59	A12-130	龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距(cm以内) 30	100m2	110.6266
60	补子目10	0.3厚聚氨酯氰凝隔汽层	m2	11062.66
61	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):5	100m2	110.6266
62	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):10	100m2	110.6266

单位工程概预算表

工程名称：3#5#装饰工程

第3页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
63	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):14	100m2	23.1376
		外墙	分部小计	
64	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):6	100m2	56.432
65	A11-1	找平层 水泥砂浆 20mm	100m2	4.0534
		踢脚	分部小计	
66	A11-163	踢脚线 水泥砂浆	100m	28.1214
		变形缝	分部小计	
67	A8-173	楼面变形缝	100m	2.1328
68	A8-174	地面变形缝	100m	0.7728
69	A8-175	墙面变形缝	100m	0.612
		天棚工程	分部小计	
		面层	分部小计	
70	补子目10	0.3厚聚氨酯氰凝隔汽层	m2	12961.85
71	补子目8	10厚低标号砂浆隔离层	m2	12961.85
72	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):5	100m2	38.0729
		油漆、涂料、裱糊工程	分部小计	
		内墙	分部小计	
73	A15-103	抹灰面 106涂料 二遍	100m2	24.29695
		顶棚	分部小计	
74	A15-103	抹灰面 106涂料 二遍	100m2	167.6914
		外墙	分部小计	
75	A15-72	外墙真石漆 胶带条分格	100m2	56.432

单位工程费用表

工程名称：3#5#电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	95

单位工程概预算表

工程名称：3#5#电气工程

第1页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
		电气照明		分部小计
1	C4-289	照明总配电柜ALZ	台	1
2	C4-289	动力总配电柜APZ	台	2
3	C4-289	消防总配电柜ATPZ	台	2
4	C4-285	泵房控制柜1#~4#	套	4
5	C4-285	风机控制柜LF*	套	3
6	C4-285	程序控制柜JEC	套	3
7	C4-413	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	4.8
8	C4-315	照明配电箱AL及APYK	台	7
9	C4-315	动力配电箱AP*、CCDX	台	8
10	C4-315	消防配电箱AT	台	5
11	C4-315	应急照明集中电源箱YJ	台	6
12	C4-315	弱电配电箱RD	台	1
13	C4-692 换	不锈钢桥架600*200	10m	0.6
14	C4-691 换	不锈钢桥架400*200	10m	2.4
15	C4-690 换	不锈钢桥架300*150	10m	34.3
16	C4-690 换	不锈钢桥架300*100	10m	1
17	C4-690 换	不锈钢桥架200*100	10m	25
18	C4-1241 换	镀锌钢管SC150埋地	100m	0.6
19	C4-1239 换	镀锌钢管SC100埋地	100m	1.2
20	C4-1239 换	镀锌钢管SC80埋地	100m	0.6
21	C4-1238 换	镀锌钢管SC65	100m	0.2
22	C4-1237 换	镀锌钢管SC50埋地	100m	4.1
23	C4-1237 换	镀锌钢管SC40埋地	100m	1.3
24	C4-1236 换	镀锌钢管SC32埋地	100m	0.7
25	C4-756 换	电力电缆NH-YJV-5*6	100m	1.4
26	C4-756 换	电力电缆NH-YJV-5*10	100m	2.5
27	C4-756 换	电力电缆NH-YJV-5*16	100m	1
28	C4-756 换	电力电缆ZR-YJV-5*16	100m	4.2
29	C4-756	电力电缆ZR-YJV-3*25	100m	1
30	C4-756	电力电缆ZR-YJV-4*25	100m	1
31	C4-756 换	电力电缆NH-YJV22-5*10	100m	7.46
32	C4-757 换	电力电缆ZR-YJV-3*50+2*25	100m	9.1
33	C4-782 换	电缆头5*10、5*6	个	24
34	C4-782 换	电缆头5*16	个	22
35	C4-782	电缆头3*25、4*25	个	16
36	C4-783 换	电缆头3*50+2*25	个	36
37	C4-1226 换	配管SC25	100m	14
38	C4-1225 换	配管SC20	100m	120.55
39	C4-1635	接线盒	10个	376
40	C4-1424	管内穿铜塑线4mm2	100m单线	94.4

单位工程概预算表

工程名称：3#5#电气工程

第2页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
41	C4-1423	管内穿铜塑线2.5mm ²	100m单线	298.4
42	C4-1651	三防密闭LED壁灯60W	10套	8
43	C4-1650	冷库专用LED灯	10套	40
44	C4-1890	折臂照厢灯100W	10套	4.8
45	C4-1871	三防密闭LED灯36W	10套	4.8
46	C4-1861	LED灯18W、36W	10套	20.6
47	C4-1644	A型应急LED灯6WDC36V	10套	30
48	C4-1805	标志、诱导装饰灯具 嵌入式	10套	18.6
49	C4-1909	开关插座	10套	36
50	C4-1061 换	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) 照明专业电气调整 人工*1.1	系统	42
		防雷接地	分部小计	
51	C4-969	等电位联结箱MEB	套	1
52	C4-969	等电位联结箱LEB	套	30
53	C4-968	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	400
54	C4-900	接地母线-40*4	10m	50
55	C4-899	接地母线-25*3	10m	30
56	C4-953	避雷网	10m	98.6
57	C4-950	利用建筑物主筋引下	10m	17.6
58	C4-955	接地网	10m	98.6
59	C4-891	钢管接地极 普通土	根	6
		火灾报警	分部小计	
60	C9-33	应急照明控制器/箱	台	1
61	C9-44	电气火灾监控系统	套	1
62	C9-32	防火门监控分机设备	台	2
63	C9-21	防火门监控模块、门磁开关等	套	16
64	C9-17	消防电源监控探测器、模块等	套	49
65	C9-24	火灾报警接线总箱	台	1
66	C9-24	空气采样报警控制器4路	台	16
67	C9-24	空气采样报警控制器2路	台	16
68	C9-9	空气采样管	m	2560
69	C9-9	空气采样管	m	1600
70	C9-7	空气采样探测器	只	640
71	C9-2	火灾感温感烟探测器	只	120
72	C9-16	模块/模块箱	只	198
73	C9-15	报警按钮	只	132
74	C9-19	声光报警器	只	48
75	C9-58	扬声器	只	96
76	C9-61	消防电话分机	部	12
77	C4-1226 换	配管SC25	100m	56
78	C4-1456 换	火灾报警配线RVS-2*1.5	100m单线	49.6
79	C4-1423 换	火灾报警配线BV-2.5	100m单线	38.4

单位工程概预算表

工程名称：3#5#电气工程

第3页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量
		综合布线		分部小计
80	C5-108	安装机柜、机架 落地式	套	3
81	C5-118	8位模块式信息插座 双口	个	25
82	C4-1226 换	配管SC25	100m	3
83	C5-133 换	六类双绞线缆	100m	8
		措施项目		分部小计
84	BM14	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1
85	BM76	脚手架搭拆费(第九册 消防设备安装工程)	元	1
86	BM31	脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程)	元	1

单位工程费用表

工程名称：3#给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	95

单位工程概预算表

工程名称：3#给排水工程

第1页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量
1	C9-154	室内灭火器(≤5kg) 箱体安放	套	22
2	C10-269	PP-R管63	10m	1.2
3	C10-268	PP-R管40	10m	2.4
4	C10-266	PP-R管32	10m	0.2
5	C10-265	PP-R管25	10m	0.6
6	C10-485	柔性铸铁排水管DN100	10m	11.3
7	C10-484	柔性铸铁排水管DN75	10m	0.4
8	C10-483	柔性铸铁排水管DN50	10m	0.6
9	C10-509	HDPE雨水管DN100	10m	42
10	C10-510	HDPE雨水管DN150	10m	67.8
11	C10-1452	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	0.1
12	C10-1478	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.1
13	C10-1465	蹲式大便器安装 高水箱	10套	0.1
14	C10-1521	铸铁地漏 公称直径(mm) 50	10个	0.9
15	C10-1559	87型雨水斗DN100	10个	1.4
16	C10-1560	87型雨水斗DN150	10个	2
17	C10-242	镀锌钢管DN150	10m	34.6
18	C10-240	镀锌钢管DN100	10m	33.5
19	C10-239	镀锌钢管DN80	10m	2.475
20	C10-238	镀锌钢管DN65	10m	3.855
21	C10-232	镀锌钢管DN50	10m	21.45
22	C10-231	镀锌钢管DN40	10m	29.57
23	C10-230	镀锌钢管DN32	10m	23.118
24	C10-229	镀锌钢管DN25	10m	61.032
25	C9-107 换	湿式报警装置DN150	组	1
26	C9-126	水流指示器DN150	个	6
27	C9-125	水流指示器DN100	个	6
28	C10-1047	铸铁法兰阀门DN150	个	6
29	C10-1045	铸铁法兰阀门DN100	个	5
30	C10-1047	信号阀DN150	个	6
31	C10-1045	法兰蝶阀DN100	个	5
32	C10-1043	法兰蝶阀DN65	个	6
33	C9-137	末端试水装置DN25	组	3
34	C9-98	喷淋头	10个	35.7
35	C9-140 换	室内消火栓	套	13
36	C9-148	消防水泵接合器安装 地下式 DN100	套	2
37	C10-1368	水表和阀门组DN50	组	1
38	C10-1368	水表和阀门组DN32	组	1
39	C10-1008	PP-R阀门DN50	个	1
40	C10-1006	PP-R阀门DN32	个	1
41	C10-1862	消防水箱18m3	台	1

单位工程概预算表

工程名称：3#给排水工程

第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量
42	C9-156	消防稳压装置	套	2
43	C10-878	抗震支吊架	100kg	6.5
44	C10-880	设备支架制作安装 单件质量 (kg以内) 50	100kg	10
		措施项目	分部小计	
45	BM76	脚手架搭拆费(第九册 消防设备安装工程)	元	1
46	BM93	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1

单位工程费用表

工程名称：5#给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	95

单位工程概预算表

工程名称：5#给排水工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量
1	C1-765	室外消火栓泵XBD7/7.0-200L	台	2
2	C1-765	自喷泵XBD8.4/30-125L	台	2
3	C1-763	潜污泵80WQ45-15-5.5	台	2
4	C9-154	室内灭火器(≤5kg) 箱体安放	套	6
5	C8-53	无缝钢管DN300	10m	3
6	C8-52	无缝钢管DN250	10m	1
7	C8-51	无缝钢管DN200	10m	2.8
8	C8-50	无缝钢管DN150	10m	4
9	C10-239	镀锌钢管DN80	10m	1
10	C10-232	镀锌钢管DN50	10m	1.7
11	C10-1050	铸铁闸阀DN300	个	7
12	C10-1049	铸铁闸阀DN250	个	2
13	C10-1048	铸铁闸阀DN200	个	6
14	C10-1047	铸铁阀门DN150	个	4
15	C10-1044	铸铁闸阀DN80	个	1
16	C10-1042	铸铁闸阀DN50	个	2
17	C10-1051	止回阀、软节等DN300	个	2
18	C10-1048	止回阀、软节等DN200	个	6
19	C10-1047	止回阀、软节等DN150	个	4
20	C10-1042	止回阀、软节等DN50	个	2
21	C10-878	抗震支吊架	100kg	1
22	C10-880	设备支架制作安装 单件质量 (kg以内) 50	100kg	5.5
		措施项目	分部小计	
23	BM76	脚手架搭拆费(第九册 消防设备安装工程)	元	1
24	BM71	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第八册 工业管道工程)	元	1
25	BM93	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1

单位工程费用表

工程名称：3#5#暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	95

单位工程概预算表

工程名称：3#5#暖通工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量
1	C7-7	乙二醇吊顶冷风机F50HCW 1618 N4G, 61.8kW, 30000m3/h, 500kg	台	6
2	C7-7	新风换气机AHE-400, 4000m3/h, 0.75kw*2	台	1
3	C7-41	轴流排烟风机HTF-I-8	台	2
4	C1-653	轴流风机	台	9
5	C7-50	卫生间通风器	台	2
6	C7-323	半球形防风帽	个	2
7	C7-360	轴流风机风口	个	9
8	C10-299	塑料风管250	10m	0.68
9	C7-117	镀锌薄钢板风管, 长边长=450、500	10m2	26.93
10	C7-112	镀锌薄钢板法兰风管制作、安装 矩形风管($\delta=1.2$ mm以内咬口) 长边长(mm) ≤ 1000	10m2	29.12
11	C12-1081	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道(厚度mm) 50mm	m3	17.472
12	C7-325	单层百叶风口400~500	个	16
13	C7-327	单层百叶风口800*600	个	6
14	C7-317	排烟阀、排烟口	个	6
15	C7-325	防雨风口400~500	个	9
16	C7-327	防雨风口1100*550	个	2
17	C7-312	风管防火阀500	个	10
18	C7-312	风管防火阀1000*400	个	10
19	C7-311	粗效过滤器500*400	个	1
20	C10-254	空调钢管DN125	10m	3.04
21	C10-253	空调钢管DN100	10m	2.4
22	C10-252	空调钢管DN80	10m	2.4
23	C10-251	空调钢管DN65	10m	6.6
24	C10-1046	空调阀门组DN125	个	2
25	C10-1045	空调阀门组DN100	个	2
26	C10-1044	空调阀门组DN80	个	3
27	C10-1043	空调阀门组DN65	个	12
28	C8-443	钢筋混凝土通风管300	10m	280.32
29	C10-878	抗震支吊架	100kg	3.5
30	C10-880	设备支架制作安装 单件质量 (kg以内) 50	100kg	9
		措施项目	分部小计	
31	BM53	脚手架搭拆费(第七册 通风空调工程)	元	1
32	BM93	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1
33	BM71	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第八册 工业管道工程)	元	1

单位工程费用表

工程名称：3#电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	基数说明	费率(%)
1	直接费	人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费	
1.1	人工费	人工费+技术措施项目人工费	
1.2	材料费（不含设备/其他）	材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费	
1.3	机械费	机械费+技术措施项目机械费	
2	设备费/其他	设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木	
3	大型施工机械进出场及安拆费	直接费+设备费/其他	0.5
4	工程排水费	直接费+设备费/其他	0.2
5	冬雨季施工增加费	直接费+设备费/其他	0.16
6	零星工程费	直接费+设备费/其他	4
7	企业管理费	基期人工费+技术措施基期人工费	37
8	其他管理费	设备费/其他	2
9	利润	基期人工费+技术措施基期人工费	23
10	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费+技术措施基期人工费	16
11	安全责任险、环境保护税	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费	0.6
12	其他		
13	税前造价	直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他	
14	销项税额	税前造价-甲供合计	9
15	单位工程概算总价	税前造价+销项税额	95

单位工程概预算表

工程名称：3#电梯工程

第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工程量
		电梯工程		分部小计
1	C9-247	5T货梯	部	4

综合概算表

综合概算编号：

工程名称：室外总体工程（包括景观工程、道路工程、室外电气、
室外给排水、海绵设施、挡土墙、灌注桩、围墙、标志标识、大门
）

单位：万元

第 1 页 共 1 页

序号	概算编码	工程项目或 费用名称	设计规模或 主要工程量	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计	其中：引进部分	
								美元	折合人民币
1.4.1		室外总体暂估（包括景观工程、道路工程、室外电气、室外给排水、海绵设施、挡土墙、灌注桩、围墙、标志标识、大门）		348.24			348.24		

编制人：

审核人：

审定人：

综合概算表

综合概算编号:

工程名称: 太阳能工程(暂估价)

单位: 万元

第 1 页 共 1 页

序号	概算编码	工程项目或 费用名称	设计规模或 主要工程量	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计	其中: 引进部分	
								美元	折合人民币
1.5.1		太阳能发电(暂估价)				50.63	50.63		

编制人:

审核人:

审定人: